[ ] RELACAO DO ACO
Negativos Y
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
| (mm) (cm) (cm)
CA50 1 6.3 6 VAR VAR
2 6.3 5 VAR VAR
_ m 3 8.0 3 VAR VAR
4 8.0 4 VAR VAR
\h=12/ 5 8.0 4| VAR VAR
6 8.0 3 VAR VAR
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL |QUANT + 10% | PESO + 10%
(mm) (m) (Barras) (kg)
CA50 6.3 7.5 1 2
8.0 9.8 1 43

PESO TOTAL
(kg)

6.3

CA50
Volume de concreto (C-25) = 0.00 m®
Area de forma = 0.00 m?
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Armacao negativa das lajes do pavimento TIPO 2 (Eixo Y)
| RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA ESQUINA
COM A RUA ADRIANO CAMPOS PEREIRA

PROJETO:

PROJETO ESTRUTURAL

TITULO:
DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES
DO PAVIMENTO TIPO 2

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
ALLAN CARDOSO DE MELO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG
POVt CNPJ: 18.114.272/0001-88
CREA MG 329116/D sle. 4. -

OBSERVACAO:
A referida obra foi licitada em varias etapas sendo a I parte- toda a infraestrutura da obra

até a laje piso, e a Il parte- toda a construgdo do pavimento nivel térreo (que estd sendo
realiza no momento desta notificacao), sendo a III parte ou mais no que se refere aos

pavimentos superiores ainda serdo licitados para a realizagao.
Ao iniciarmos os servigos foi constatado que toda a infraestrutura da obra foi realizada em

descumprimento com o que foi licitado em que tange a locacao das colunas gerando uma
descontinuidade das colunas e deteriorando a condig¢ao de estabilidade e rigidez da estrutura
em um todo, em conversa com o responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Divino, a
mesma informou que devido a existéncia de uma galeria abaixo, houve a necessidade de
realocar as colunas do que havia sido previsto no projeto inicial. Atentando-se a isso no
decorrer da execucao dos servigos foi constatado por parte da nossa equipe técnica que
devido ao desalinhamento das colunas a estrutura de laje de concreto armada moldada in
loco apresenta uma melhor performance, ao invés da laje pré-moldada conforme havia sido
prevista inicialmente. Tudo isso visando a otimizagao da estrutura, melhor rigidez e

desempenho
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