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1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.505,26R$        

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.206,72R$     1.505,26R$     1.505,26R$             

2.0 INFRA ESTRUTURA 85.620,71R$      

2.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 91,00 78,45R$               97,85R$          8.904,35R$             

2.2 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 57,38 110,24R$             137,51R$        7.890,32R$             

2.3 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 102,19 100,03R$             124,77R$        12.750,24R$           

2.4 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 712,00 13,40R$               16,71R$          11.897,52R$           

2.5 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 111,00 16,91R$               21,09R$          2.340,99R$             

2.6 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 38,25 24,01R$               29,95R$          1.145,58R$             

2.7 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08 M3 AS 26,40
/2023

M3 57,38 31,54R$               39,34R$          2.257,32R$             

2.8 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 8,35 1.067,37R$         1.331,43R$     11.117,44R$           

2.9 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/202

M3 16,33 815,91R$             1.017,76R$     16.620,02R$           

2.10 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
 AF_01/2024

M2 193,19 44,39R$               55,37R$          10.696,93R$           

3 SUPER ESTRUTURA 370.214,54R$    

3.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 111,01 171,57R$             214,01R$        23.757,25R$           

3.2 92447
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE M2 CR 237,68
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/

M2 356,83 265,10R$             330,68R$        117.996,54R$         

3.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO  UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 799,00 13,75R$               17,15R$          13.702,85R$           

3.4 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 28,65 1.067,37R$         1.331,43R$     38.145,46R$           

3.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 9,04 1.046,97R$         1.305,99R$     11.806,14R$           

3.6 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.688,00 9,81R$                 12,23R$          20.644,24R$           

3.7 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 808,00 8,14R$                 10,15R$          8.201,20R$             

3.8 103675
 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 54,02 707,51R$             882,54R$        47.674,81R$           

3.9 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMES 500,00 24,54R$               30,61R$          15.305,00R$           
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3.10 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 500,00 45,31R$               56,51R$          28.255,00R$           

3.11 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.189,00 13,06R$               16,29R$          35.658,81R$           

3.12 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_06/20

KG 448,00 11,74R$               14,64R$          6.558,72R$             

3.13 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 217,00 9,27R$                 11,56R$          2.508,52R$             

4 ALVENARIA 37.712,68R$      

4.1 103357
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 389,79  R$               71,83 89,60R$          34.925,18R$           

4.2 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 19,20  R$               75,64 94,35R$          1.811,52R$             

4.3 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2

M 13,20  R$               57,01 71,11R$          938,65R$                

4.4 97622  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,45  R$               66,52 82,97R$          37,33R$                  

5 ESQUADRIAS 77.576,70R$      

5.1 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A
14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,12 678,01R$             845,74R$        2.638,70R$             

5.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_PS

M2 3,60 394,00R$             491,47R$        1.769,29R$             

5.3 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UNID. 8,00 1.228,15R$         1.531,99R$     12.255,92R$           

5.4 99861 GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

M2 13,20 545,01R$             679,84R$        8.973,88R$             

5.5 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 13,20 280,29R$             349,63R$        4.615,11R$             

5.6 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.
AF_10/2025

M2 37,80 778,54R$             971,15R$        36.709,47R$           

5.7 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 13,30 639,79R$             798,07R$        10.614,33R$           

6 TELHADO 68.262,15R$      

6.1 92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

M2 237,00 141,13R$             176,04R$        41.721,48R$           

6.2 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 237,00 61,39R$               76,57R$          18.147,09R$           

6.3 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 51,00 68,55R$               85,50R$          4.360,50R$             

6.4 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 51,00 63,40R$               79,08R$          4.033,08R$             

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.499,66R$      

7.1 ED-27082

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UNID. 10,00 308,68R$        385,04R$        3.850,40R$             

7.2 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO
NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,
5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS
DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 7,00 274,83R$        342,82R$        2.399,74R$             

7.3 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO
DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,
EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO
OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UNID. 10,00 122,52R$        152,83R$        1.528,30R$             



7.4 ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,
5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS
DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 9,00 420,54R$        524,58R$        4.721,22R$             

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.294,30R$      

8.1 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB 
SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID. 8,00 195,95R$        244,42R$        1.955,36R$             

8.2 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 18,00 160,60R$        200,33R$        3.605,94R$             

8.3 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV 
SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 12,00 363,15R$        452,99R$        5.435,88R$             

8.4 ED-50010
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40
MM

UNID. 2,00 75,87R$          94,64R$          189,28R$                

8.5 ED-49957
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA
QUADRADA

UNID 2,00 43,23R$          53,92R$          107,84R$                

9 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS 19.500,37R$      

9.1 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

UNID. 8,00 412,46R$        514,50R$        4.116,00R$             

9.2 ED-21095

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (
50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E
ENGATE FLEXÍVEL

M2 3,42 445,82R$        556,11R$        1.901,89R$             

9.3 ED-50329
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO
AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

UNID. 8,00 281,11R$        350,65R$        2.805,20R$             

9.4 ED-50320
SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1"X1.1/2"), INCLUSIVE
ACESSÓRIOS

UNID. 8,00 219,07R$        273,26R$        2.186,08R$             

9.5 86888
 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UNID. 12,00 567,26R$        707,60R$        8.491,20R$             

10 REVESTIMENTO 149.168,75R$    
PAREDES INTERNAS

10.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/20

M2 583,00 5,74R$                 7,16R$            4.174,28R$             

10.2 87827

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA 
METÁLICA DE REFORÇO CONTRA
FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 583,00 90,66R$               113,08R$        65.925,64R$           

CONTRA PISO,PISO,RODAPÉ E AZULEJO

10.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 193,19 46,94R$               58,55R$          11.311,27R$           

10.4 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 118,63  R$                 8,10 10,10R$          1.198,16R$             

10.5 87271
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 135,34 74,31R$               92,69R$          12.544,66R$           

10.6 87256
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 193,19 76,09R$               94,91R$          18.335,66R$           

PAREDES EXTERNAS

10.7 87904

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 167,10 10,05R$               12,53R$          2.093,76R$             

10.8 104250

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM
SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 
ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA.
AF_08/2022

M2 167,10 87,43R$               109,06R$        18.223,92R$           

TETO



10.9 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 193,19 16,31R$               20,34R$          3.929,48R$             

10.11 ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 193,19 40,34R$               50,32R$          9.721,32R$             

SOLEIRA
10.12 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 12,00 114,28R$             142,55R$        1.710,60R$             

11 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  R$             8.798,50 

11.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M² 615,29        8,21R$                 10,24R$          6.300,56R$             

11.2 ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M² 193,19        10,37R$               12,93R$          2.497,94R$             

12 PINTURA  R$           24.599,49 

12.1 ED-50501
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 193,19        25,92R$               32,33R$          6.245,83R$             

12.2 ED-50453
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 615,29        22,70R$               28,31R$          17.418,85R$           

12.3 ED-50493

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M² 20,16          37,18R$               46,37R$          934,81R$                

13 LIMPEZA GERAL  R$             4.716,60 
13.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 420,00        9,01R$                 11,23R$          4.716,60R$             

871.469,71R$      
Observações:

Nota: Planilha orçamentária considera apenas valores de mão de obra, excluindo valores dos materiais envolvidos
Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)
Unidade de medida de cada item
Preço Unitário para cada item da planilha
Quantidade prevista total para o item
Mês/ano a que se referem os preços unitários
 SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra
20/12/2024

TOTAL = 

Data-base:
Referência de preços:

Data:

Cógigo:
Unid.

( A )
( B )
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Responsável Técnico: Prefeitura Municipal de Divino:


