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1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.536,84R$        
1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 38,00 5,17R$             6,44R$            244,72R$                 

1.2 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 38,00 0,73R$             0,91R$            34,58R$                   

1.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00 504,07R$         628,77R$        1.257,54R$              

2.0 INFRA ESTRUTURA 9.851,76R$        

2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 25,00 76,22R$               95,07R$          2.376,75R$              

2.2 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,88 107,71R$             134,35R$        118,22R$                 

2.3 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,46 99,40R$               123,99R$        1.544,91R$              

2.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,10 14,42R$               17,98R$          595,13R$                 

2.5 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,73 17,74R$               22,12R$          170,98R$                 

2.6 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 0,88 23,42R$               29,21R$          25,70R$                   

2.7 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09 M2 CR 41,31

/2023

M2 20,77 41,94R$               52,31R$          1.086,47R$              

2.8 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08 M3 AS 26,40

/2023

M3 3,00 29,85R$               37,23R$          111,69R$                 

2.9 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,98 1.025,64R$          1.279,38R$     1.253,79R$              

2.10 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/202

M3 0,80 777,39R$             969,71R$        775,76R$                 

2.11 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 19,28 7,61R$                  9,49R$            182,96R$                 

2.12 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 63,65 8,14R$                  10,15R$          646,04R$                 

2.13 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

 AF_01/2024

M2 17,85 43,27R$               53,97R$          963,36R$                 

3 SUPER ESTRUTURA 15.260,72R$      

3.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,49 170,53R$             212,71R$        955,06R$                 

3.2 92447
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE M2 CR 237,68

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/

2020

M2 12,46 254,92R$             317,98R$        3.962,03R$              

3.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO  UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 11,55 14,63R$               18,24R$          210,67R$                 

3.4 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,49 1.025,64R$          1.279,38R$     3.185,65R$              

3.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,18 1.006,05R$          1.254,94R$     225,88R$                 

3.6 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,62 12,35R$               15,40R$          517,74R$                 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SEINFRA OUT/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA

FOLHA Nº: 01

PRAZO DE EXECUÇÃO:  03 MESES

11/02/2026

 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo



3.7 103675
 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,28 674,56R$             841,44R$        235,60R$                 

3.8 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 1,81 18,94R$               23,62R$          42,75R$                   

3.9 ED-50849
LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. 

ESCORAMENTO E DESFORMA
M2 22,64 209,82R$             261,72R$        5.925,34R$              

4 ALVENARIA 9.726,00R$        

4.1 103357
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 101,75  R$               67,38 84,04R$          8.551,07R$              

4.2 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 7,00  R$               74,15 92,49R$          647,43R$                 

4.3 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2
M 7,00  R$               56,06 69,92R$          489,44R$                 

4.4 97622
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,47  R$               64,93 80,99R$          38,06R$                   

5 ESQUADRIAS 3.396,77R$        

5.1 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A

14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 

ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,50 723,14R$             902,04R$        2.255,10R$              

5.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

AF_01/2021_PS

M2 2,50 366,10R$             456,67R$        1.141,67R$              

6
COMPOSIÇÃO ESTRUTURA DO TELAMENTO DAS JANELAS COM 
TELA DE FIBRA DE VIDRO E MOLDURA DE ALUMÍNIO 4.158,39R$        

6.1 36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2 12,40 8,74R$                  10,90R$          135,16R$                 

6.2 34360  PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO kg 43,91 68,33R$               85,23R$          3.742,44R$              

6.3 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 

MM 

unid 23,00 0,22R$                  0,27R$            6,21R$                     

6.4 ED-25714

SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS

PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE,

MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA

ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO

kg 17,78 11,29R$               14,08R$          250,34R$                 

6.5 4750 PEDREIRO (HORISTA) h 0,75 25,92R$               32,33R$          24,24R$                   

7 TELHADO 41.049,38R$      

7.1 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.

AF_10/2025_PS

M2 159,82 49,82R$               62,14R$          9.931,21R$              

7.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 159,82 56,05R$               69,91R$          11.173,01R$            

7.3 100434
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 72,20 175,46R$             218,86R$        15.801,69R$            

7.4 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 33,20 65,52R$               81,72R$          2.713,10R$              

7.5 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

AF_07/2019

M 15,80 72,58R$               90,53R$          1.430,37R$              

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.797,89R$        

8.1 ED-27082

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8,

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UNID. 2,00 289,38R$         360,97R$        721,94R$                 

8.2 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO

FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO

NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,

5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 1,00 258,14R$         322,00R$        322,00R$                 

8.3 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UNID. 2,00 115,23R$         143,73R$        287,46R$                 



8.4 ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3)

POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),

EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,

5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 3,00 391,88R$         488,83R$        1.466,49R$              

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.015,94R$        

9.1 ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV 

SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM

ARGAMASSA

UNID. 1,00 232,95R$         290,58R$        290,58R$                 

9.2 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 148,25R$         184,92R$        369,84R$                 

9.3 ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

(EM CAÇAMBA)

UNID. 1,00 246,03R$         306,89R$        306,89R$                 

9.4 ED-49957
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA

QUADRADA
UNID. 1,00 38,99R$           48,63R$          48,63R$                   

10 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS 2.623,28R$        

10.1 ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO

PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM

BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 526,85R$         657,19R$        657,19R$                 

10.2 ED-21095

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL

M2 3,04 410,61R$         512,19R$        1.557,05R$              

10.3 ED-50326
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE

PAREDE

UNID. 1,00 87,48R$           109,12R$        109,12R$                 

10.4 ED-50321
SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO

CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE

ACESSÓRIOS

UNID. 1,00 240,44R$         299,92R$        299,92R$                 

11 REVESTIMENTO 22.473,62R$      
PAREDES EXTERNAS 

11.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/20

M2 90,81 5,64R$                  7,03R$            638,39R$                 

11.2 87781

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_08/2022

M2 90,81 86,62R$               108,04R$        9.811,11R$              

CONTRA PISO,PISO,RODAPÉ E AZULEJO

11.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 17,85 45,51R$               56,76R$          1.013,16R$              

11.4 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  

DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 16,38  R$                 8,01 9,99R$            163,63R$                 

11.5 87271
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 51,37 73,39R$               91,54R$          4.702,40R$              

11.6 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 17,85 53,20R$               66,36R$          1.184,52R$              

PAREDES INTERNAS

11.7 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 51,37 5,13R$                  6,39R$            328,25R$                 

11.8 87536
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 51,37 41,80R$               52,14R$          2.678,43R$              

TETO

11.7 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 17,85 53,17R$               66,32R$          1.183,81R$              

SOLEIRA

11.8 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 6,50 94,96R$               118,45R$        769,92R$                 
12 LIXAMENTO  R$           11.020,86 

12.1 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 2.219,21     3,37R$                  4,20R$            9.320,68R$              

12.2 ED-50507
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO 
DE TINTA

M² 67,20          5,13R$                  6,39R$            429,40R$                 



12.3 ED-50508
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO 
DE TINTA

M² 175,28        5,82R$                  7,25R$            1.270,78R$              

13 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  R$           22.614,21 

13.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M² 1.700,01     7,71R$                  9,61R$            16.337,09R$            

13.2 ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M² 519,20        9,70R$                  12,09R$          6.277,12R$              

14 PINTURA  R$           72.028,40 

14.1 ED-50501
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 519,20        24,55R$               30,62R$          15.897,90R$            

14.2 ED-50453
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M² 1.700,01     21,44R$               26,74R$          45.458,26R$            

14.3 ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 175,28        35,14R$               43,83R$          7.682,52R$              

14.4 ED-50493

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M² 67,20          35,67R$               44,49R$          2.989,72R$              

15 PINTURA QUADRA  R$           28.686,46 

15.1 ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE PRIMER EPÓXI

M² 403,58        56,99R$               71,08R$          28.686,46R$            

16 CALHA DA QUADRA ESPORTIVA  R$           11.803,20 

16.1 ED-50660
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL
VERTICAL

M 60,00          122,79R$             153,16R$        9.189,60R$              

16.2 ED-48509

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 20,00          10,14R$               12,64R$          252,80R$                 

16.3 ED-13852
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA,
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 20,00          94,63R$               118,04R$        2.360,80R$              

17 LIMPEZA GERAL  R$             5.811,65 
17.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 560,43        8,32R$                  10,37R$          5.811,65R$              

265.855,37R$      
Observações:

Nota: Planilha orçamentária considera apenas valores de mão de obra, excluindo valores dos materiais envolvidos
Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)

Unidade de medida de cada item

Preço Unitário para cada item da planilha

Quantidade prevista total para o item

Mês/ano a que se referem os preços unitários

 SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra

20/12/2024

TOTAL = 

Data-base:
Referência de preços:

Data:

Cógigo:
Unid.

( A )
( B )

Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D  Prefeito municipal - Mauri Ventura do Carmo

Responsável Técnico: Prefeitura Municipal de Divino:



11/02/2026

ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,58% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro  R$               1.536,84  R$              1.536,84  R$                    -    R$                  -   

Físico % 3,71% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro  R$               9.851,76  R$              9.851,76  R$                    -    R$                  -   

Físico % 5,74% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro  R$             15.260,72  R$              7.630,36  R$         7.630,36  R$                  -   

Físico % 3,66% 40,00% 60,00% 0,00%

Financeiro  R$               9.726,00  R$              3.890,40  R$         5.835,60  R$                  -   

Físico % 1,28% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$               3.396,77  R$                         -    R$                    -    R$       3.396,77 

Físico %
1,56% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro
 R$               4.158,39  R$                         -    R$                    -    R$       4.158,39 

Físico % 15,44% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro  R$             41.049,38  R$              8.209,88  R$       20.524,69  R$     12.314,81 

Físico % 1,05% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$               2.797,89  R$                         -    R$                    -    R$       2.797,89 

Físico % 0,38% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro  R$               1.015,94  R$                         -    R$         1.015,94  R$                  -   

Físico % 0,99% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$               2.623,28  R$                         -    R$                    -    R$       2.623,28 

Físico % 8,45% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$             22.473,62  R$                         -    R$                    -    R$     22.473,62 

Físico % 4,15% 40,00% 60,00% 0,00%

Financeiro  R$             11.020,86  R$              4.408,34  R$         6.612,52  R$                  -   

Físico % 8,51% 70,00% 30,00% 0,00%

Financeiro  R$             22.614,21  R$            15.829,95  R$         6.784,26  R$                  -   

Físico % 27,09% 0,00% 40,00% 60,00%

Financeiro  R$             72.028,40  R$                         -    R$       28.811,36  R$     43.217,04 

Físico % 10,79% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro  R$             28.686,46  R$            28.686,46  R$                    -    R$                  -   

Físico % 4,44% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro  R$             11.803,20  R$            11.803,20  R$                    -    R$                  -   

Físico % 2,19% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$               5.811,65  R$                         -    R$                    -    R$       5.811,65 

Físico % 100,0% 34,55% 29,04% 36,41%
Financeiro  R$           265.855,37  R$            91.847,19  R$       77.214,73  R$     96.793,45 

 R$            91.847,19  R$     169.061,92  R$   265.855,37 

17 LIMPEZA GERAL

10 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

14 PINTURA

15 PINTURA QUADRA

16 CALHA DA QUADRA ESPORTIVA

5 ESQUADRIAS

Acumulado Financeiro
TOTAL

2 INFRA ESTRUTURA

3 SUPER ESTRUTURA

4 ALVENARIA

6

COMPOSIÇÃO ESTRUTURA DO 
TELAMENTO DAS JANELAS COM TELA 

DE FIBRA DE VIDRO E MOLDURA DE 
ALUMÍNIO

7 TELHADO

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Responsável Técnico:

Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva- Crea MG 

245032/D Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo 

Prefeitura Municipal de Divino:

ITEM

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA 
MARTA

LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG

13 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11 REVESTIMENTO

12 LIXAMENTO

FOLHA Nº: 03

DATA:
PRAZO DA OBRA: 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM TAXA%

1.0 8,82 Item Componente do BDI Mínimo Médio Máximo

1.1 5,50 Administração Central 3,00 5,50 5,50

1.2 1,00 Garantia + Seguro 0,80 0,80 1,00

1.3 1,27 Risco 0,97 1,27 1,27

1.4 1,05 Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39

2.0 6,15 Lucro 6,16 7,40 8,96

2.1 3,00 COFINS 3,00 3,00 3,00

2.2 0,65 PIS 0,65 0,65 0,65

2.3 2,50 ISS 1,00 2,00 3,00

2.4 0,00 AC  →  Administração Central

3.0 7,50 S  →  Seguro

3.1 7,50 R    →  Riscos 

Total do BDI 24,74 G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

COFINS

PIS / PASEP

ISS

CPRB

LUCRO

Administração Central

Garantias e seguros

Riscos

Despesas financeiras

TRIBUTOS

Responsável Técnico:

CÁLCULO DO BDI 

LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
11/02/2026

FOLHA Nº: 04
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA

Prefeitura Municipal de Divino:

 Prefeito municipal - Mauri Ventura do CarmoEngª Civil - Júlia Netto de Toledo Ferreira - CREA MG 398.333/D

DESCRIÇÃO
Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 

DE 31/08/2015)

Lucro Bruto

CUSTOS INDIRETOS



FOLHA Nº: 02

11/02/2026

ISS: 5,00%

BDI: 24,74%
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Memoria de cálculo

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024 M2 C 4,40
M2 37,500 5x7,5

1.3 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DI M2 CR 0,69

ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 37,500 5x7,5

1.4 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E EST M2 CR 500,54

RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2 1x2

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 25 5+5+7,5+7,5

2.2 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,88 1x1x0,4x2= 0,88

2.3 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,46 6,25x0,3x2 + (3,19x0,3x2)= 5,66x2 = 11,33*1,1= 12,46

2.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,101 13,272 SAPATA + 19,829 VIGAS= 33,101

2.5 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,73 AÇO CA 60 5.0 MM DAS VIGAS

2.6 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 0,88 1x1x0,4x2= 0,88

2.7 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09 M2 CR 41,31

/2023

M2 20,768 6,25x0,5x2 + (3,19x0,5x2)= 5,66x2 x1,1= 20,768

2.8 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08 M3 AS 26,40

/2023

M3 3 1x1x1,5x2= 3 m3

2.9 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,98 (0,15x3,19x0,3+(6,25x0,15x0,3))x2= 0,98

2.10 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/202

M3 0,8 2x(1x1x0,4)= 0,8

2.11 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 19,28 3,82 PILARES +7,73 VIGAS BALDRAME + 7,73 VIGAS

2.12 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 63,652
 13,272 SAPATAS +19,82 VIGA BALDRAME + 19,82 VIGA DA 

LAJE +10,74 PILAR = 63,65 KG 

2.13 95241
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

 AF_01/2024

M2 17,85 CONFORME O PROJETO EM BIM

3

3.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,488 (((3,40X0,1)+(3,4X0,250)X2)X2= 4,08X1,1= 4,488 M2

3.2 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 CR 237,68

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/

2020

M2 12,46 6,25x0,3x2 + (3,19x0,3x2)= 5,66x2 = 11,33*1,1= 12,46

PRAZO DE EXECUÇÃO:  03 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2025 - SEM DESONERAÇÃO, 
SEINFRA OUT/2025

Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COBERTURA NA ESCOLA LIA MARTA

LOCAL: SÃO PEDRO DE CIMA, DIVINO/MG FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA

 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo



3.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO KG

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,55 3,82(PILAR) + 7,73(VIGA)=

3.4 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3 2,486 2,26 m3*1,1= 2,48

3.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,18 2 PILARES X 0,10 X 0,25 X 3,40 M= 0,18

3.6 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,616 10,74 pilar + 19,82 VIGA X 1,1 = 33,616 KG

3.7 103675

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

M3 0,275 0,25 (VIGAS)X1,1= 0,275

3.8 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 1,8112 22,64X 0,08 M= 1,81 M²

3.9 ED-50849
LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, 

FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA
M2 22,64 CONFORME O PROJETO EM BIM

4 ALVENARIA

4.1 103357

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

M2 101,75  (90,81+1,693)X1,1= 101,75 M2 

4.2 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*15* CM. AF_03/2024
M 7 2X2,5+2M= 7 M

4.3 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *15* CM. AF_03/2
M 7 2X2,5+2M= 7 M

4.4 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,47 1,5X2,1X0,15= 0,47

5 ESQUADRIAS

5.1 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A

14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA 

ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,5 2X(0,5*2,5)= 2,5

5.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

AF_01/2021_PS

M2 2,5 2X(0,5*2,5)= 2,5

1.0
COMPOSIÇÃO ESTRUTURA DO TELAMENTO DAS 
JANELAS COM TELA DE FIBRA DE VIDRO E 
MOLDURA DE ALUMÍNIO

1.1 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, 

MALHA 10 X 10 MM
M2 12,40

3x(1,5x0,8)+2x(2,5X0,5)+(3x2,10)= 12,4

1.2 34360  PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO kg 43,91 2,111 kg/m x (4,6+6,0+10,20)= 43,91 kg

1.3 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 

* 32 * 

MM 

unid 23,00

9,53 x 2 janelas x 1,2= 23 parafusos

1.4 ED-25714

SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS

PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE,

MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA

ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO

kg 17,78

(2x1,5x0,5) x coeficiente 11,85 kg/m²= 17,775 kg

1.5 4750 PEDREIRO (HORISTA) h 0,75 coeficiente 0,5 x 1,5 = 0,75

6 TELHADO

7.1 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.

AF_10/2025_PS

M2 159,82
 139 TELHADO SALAS +20,82 TELHADO COZINHA = 159,82 

M2 

7.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 159,82

 139 TELHADO SALAS +20,82 TELHADO COZINHA = 159,82 

M2 

6.4 100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 72,20 (15,8x2)+(16,60x2) = 64,8 m + 7,40 M = 72,20 M



6.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M 33,20 16,6x2= 33,20 M

6.6 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

AF_07/2019

M 15,80 CONFORME O PROJETO EM BIM

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 ED-27082

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-

ØT8,

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UNID. 2,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

8.2 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO

FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO

NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,

5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 

METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

8.3 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 

ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA 

LAJE E

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), 

COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO,

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UNID. 2,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

8.4 ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3)

POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

COM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),

EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,

5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 

METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 3,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV 

SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM

ARGAMASSA

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

9.2 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 CONFORME O PROJETO EM BIM



9.3 ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

(EM CAÇAMBA)

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

9.4 ED-49957
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM 

GRELHA

QUADRADA

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

9 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

10.1 ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO

PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM

BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

10.2 ED-21095

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL

M2 3,04 CONFORME O PROJETO EM BIM

10.3 ED-50326
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE

PAREDE

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

10.4 ED-50321
SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO

CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE

ACESSÓRIOS

UNID. 1,00 CONFORME O PROJETO EM BIM

10 REVESTIMENTO
PAREDES EXTERNAS 

11.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20

M2 90,81  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

11.2 87781

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

35 MM. AF_08/2022

M2 90,81  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

CONTRA PISO,PISO,RODAPÉ E AZULEJO

11.3 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

M2 17,85  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

11.4 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 16,38  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

11.5 87271  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CMAPLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PEM2 51,37

11.6 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 17,85  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

PAREDES INTERNAS

11.7 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 51,37  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

11.8 87536

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 51,37  CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM 

TETO

11.7 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 17,85 CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM

SOLEIRA

11.8 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
M 6,5 CONFORME EXTRAIDO EM PROJETO EM BIM

 1.0  LIXAMENTO 

 1.1  ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA  M² 2.219,21
 ÁREA TETO + ÁREA MURO + ÁREA PAREDES INTERNAS + 

ÁREA PAREDES EXTERNAS 

 1.2  ED-50507 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA 

REMOÇÃO DE TINTA
 M² 67,2  ÁREA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA 



 1.3  ED-50508 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA 

REMOÇÃO DE TINTA
 M² 175,28

 ÁREA ESQUADRIAS DE METAL INCLUSIVE GRADES + ÁREA 

DOS CORRIMÕES

 2.0  PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

 2.1  ED-50514 
 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO 

 M² 1.700,01
 ÁREA PAREDES INTERNAS + ÁREA PAREDES EXTERNAS + 

ÁREA MURO 

 2.2  ED-50515 
 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO 

 M² 519,2
 ÁREA TETO PAVIMENTO TÉRREO + ÁREA TETO PRIMEIRO 

PAVIMENTO 

 3.0  PINTURA 

 3.1  ED-50501 
 PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
 M² 519,2  ÁREA TETO 

 3.2  ED-50453 
 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
 M² 1.700,01  ÁREA PAREDES INTERNAS + ÁREA PAREDES EXTERNAS 

 3.3  ED-50491 
 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO 

 M² 175,28  ÁREA ESQUADRIAS DE METAL + ÁREA DOS CORRIMÕES 

 3.4  ED-50493 
 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, 

EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 

 M² 67,2  ÁREA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 4.0  PINTURA QUADRA 

 4.1  ED-9934 
 PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI 
 M² 403,58  ÁREA ESPORTIVA = ÁREA QUADRA + ÁREA ARQUIBANCADA 

16 CALHA DA QUADRA ESPORTIVA

16.1 ED-50660

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL
VERTICAL

M 60,00        CONFORME PROJETO

16.2 ED-48509

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, 
COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 20,00        CONFORME PROJETO

16.3 ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
ONDULADA,
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 
NATURAL, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 20,00        CONFORME PROJETO

17 LIMPEZA GERAL

17.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 560,43      
 17,85(cozinha)+138,998(área dos telhados)+403,58 

(quadra) = 560,43 m² 
Área da escola 550,17 m²
Área esportiva 403,58 m²

Área teto 519,20 m²
Área muro e pilares 415,78 m²

Área paredes externas 379,84 m²
Área paredes internas 904,39 m²

Área portas de madeira 67,20 m²
Área esquadrias de metal 175,28 m²

Unidade de medida de cada item

Preço Unitário para cada item da planilha

Quantidade prevista total para o item

Mês/ano a que se referem os preços unitários

20/12/2024

Notas:

Observações:
Cógigo:

Unid.
( A )

Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 245032/D  Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo

Prefeitura Municipal de Divino:

Data-base:

Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)

 SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra

Data:
Referência de preços:

Responsável Técnico:

( B )


